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2.11 - Planimetria sottoservizi di progetto
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Alto Trevigiano Servizi S.r.l. provvederà alla fornitura di tutto il materiale idraulico e all'assistenza
tecnica all'impresa esecutrice per i sezionamenti, i ricollegamenti con le nuove tubazioni nel sedime
della nuova viabilità, ove necessario al riposizionamento dei pozzetti di alloggio dei contatori. Restano
a carico del richiedente gli oneri relativi alla formazione degli scavi, al rinterro, alla posa ed eventuale
fornitura di prolunghe 60x60 per alloggio contatori (cfr. Elaborato 1.03 - Relazione reti tecnologiche
esistenti).

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. provvederà alla fornitura di tutto il materiale idraulico
e all'assistenza tecnica all'impresa esecutrice per i sezionamenti, i ricollegamenti
con le nuove tubazioni nel sedime della nuova viabilità, Restano a carico
dell'impresa gli oneri relativi alla formazione degli scavi, alla posa, al rinterro e alla
fornitura deli pozzetti (cfr. Elaborato 1.03 - Relazione reti tecnologiche esistenti).

É necessario che durante le lavorazioni venga assicurata la continuità dell'erogazione del gas metano,
al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio.
Le condotte gas devono essere posate successivamente al completamento degli altri sottoservizi.
(cfr. Elaborato 1.03 - Relazione reti tecnologiche esistenti).

Tale planimetria è stata ipotizzata dei progettisti in quando ad oggi non è stata ricevuta alcuna risposta
da parte di e-Distribuzione S.p.A., alla richiesta di preventivo ed eventuali specifiche tecniche relative
all'interramento della linea.


